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L’elaborato si compone della stima dell'incidenza del costo della manodopera sul
costo complessivo dei lavori ed opere. Viene determinata l'incidenza minima sulla
base delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera di
cui alla tabella approvata con I'Avviso comune del 28/10/2010, accordo assunto a
livello nazionale tra la Cassa Edile, le Parti Sociali per la specifica categoria nella
quale rientra il contratto in oggetto, ovvero la OG8 “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA”.

Altresi é stata determinata, sulla base dell’analisi delle lavorazioni messa a punto in
sede di quantificazione, tipologica ed economica, delle opere in progetto, la
percentuale di incidenza massima della manodopera, ottenuta considerando tutte le
necessita esecutive e le evenienze operative e logistiche verificabili per I'esecuzione
delle lavorazioni previste in progetto. Il range d’incidenza cosi ottenuto, riportato di
seguito, costituisce il riferimento a cui dovranno attenersi in particolare i partecipanti
alla gara per l'affidamento dei lavori, che in sede di offerta dovranno dichiarare la
percentuale, entro appunto la forbice sopra descritta, della manodopera che
prevedono di impiegare nell’esecuzione dell’opera di che trattasi.

VALORE |PERCENTUALE

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA

SICUREZZA € 479.866,54 -
MINIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE

DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA € 63.870,24 13,31%
SICUREZZA

MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE

DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA € 113.078,40 23,56%

SICUREZZA




Mese di Ottobre

Mese di Novembre

Mese di Dicembre

Mese di Gennaio

.. . , . ek . . Operaio
Individuazione della soglia massima d'incidenza del costo della Operaio Operaio specializzato Totale 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27 28| 29] 30 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31
manodopera comune edile | qualificato edile . euro .
Ore/ edile Totale ) uomini /
Durata . L. mezzi R
giorno uomini giorno
LAVORAZIONI 29,72 32,84 35,23
- Opere provvisionali e di carattere generale 2 8 2 0 0 2 951,04 1 Autocarro 4
- Realizzazzione di difesa spondale mediante fornitura e posa di blocchi di pietrame 29 8 2 2 0 4 29.027,84 2 Es;:lx;atore 116
- Realizzazione di argine mediante fornitura e posa di materiale terroso 20 8 2 2 0 4 20.019,20 2 Es;:lx;atore 80
. . - . . . i L 1 Escavatore
- Realizzazzione di difesa spondale mediante formazione di palificata semplice in legno 5 8 2 2 4 5.004,80 1 Pala 20
- Restauro statico conservativo del manufatto di scarico - Punto R 5 8 4 2 2 8 10.200,80 1 Escavatore 40
- Realizzazione di nuovo manufatto sfioratore nel punto H 13 8 4 2 2 8 26.522,08 ! Escavatore 104
1 autobetoniera
- Realizzazione di nuovo impianto di sollevamento nel punto N 10 8 4 2 2 8 20.401,60 ! Escavatore 80
1 autobetoniera
- Smantellamento del cantiere 2 8 2 0 0 2 951,04 1 Autocarro 4




