

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA SUL COLATORE BREMBIOLO IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO COMUNALE DI CASALPUSTERLENGO



Progetto definitivo

Elaborato: Quadro economico

Allegato 0

Ns. Rif.
19N80

Data:
Settembre 2021

Scala
-

Dimensione
A4

Timbro e firma

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Massimo Sartorelli



PROGETTAZIONE

Ing. Massimo Sartorelli
Dott. For. Pozzi Enrico
Dott. ssa Sonia Bonatto



Via Repubblica, 1
21020 Varano Borghi (VA) - ITALIA
Tel.: +39 0332 96 10 97
Fax: +39 0332 96 11 62
info@graia.eu

1. Quadro economico di progetto

Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	
Attività n. C.2– Opere ambientali di rinaturazione ed arredo urbano del tratto di Colatore Brembiolo in comune di Casalpusterlengo in fregio alla Piazza del Mercato	
A Opere con affidamento in appalto (cfr. calcolo sommario - A+B+C)	42 327,20 €
B Oneri sic. D.lgs 81/2008	2 109,63 €
Totale opere in appalto (A+B)	44 436,83 €
C Opere in amm. diretta (escluse dall'appalto (cfr. calcolo sommario - D)	4 672,80 €
D Sommano per lavori ed opere	49 109,63 €
E ATTIVITA' AFFIDATE ESTERNAMENTE	7 400,00 €
F Spese generali:	
Spese Personale Interno (21% del 12% di	
F.1 D)	1 237,56 €
Costi Indiretti Personale (fino al 15% di	
F.3 F.1+F.2)	185,63 €
Sommano per spese generali:	1 423,20 €
F IVA (22%)	€ 10 804,12
H Danni per frutti pendenti e occ. temp.	1 263,05 €
Sommano complessivi per intervento	70 000,00 €

Settembre 2021

Ing. Massimo Sartorelli

