



**CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA**

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

**DETERMINAZIONE n. 68 del 2/12/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108.**

*Piano Lombardia - L.R. 9/2020: Programma 2021 – 2023 degli interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo. DGR N. XI/5419 del 25/10/2021*

**PROGRAMMA DI INTERVENTO: Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda**

Codice Unico Progetto (C.U.P.): E77H21010680002

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 94546174C4

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed in particolare:
  - l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
  - l’art. 33, ai sensi del quale la *“proposta di aggiudicazione”* è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”*;
- la legge 29 luglio 2021 n. 108 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

### Premesso che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 58 del 19 ottobre 2022 è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori ex art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito, comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata contemporaneamente, mediante l’utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., agli operatori economici utilmente selezionati a seguito dell’indagine di mercato;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105/1206 del 2/5/2022, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di: *“Messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d’Adda”*;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/1236 del 19/9/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: *“Messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d’Adda”*, per un importo complessivo di € 500.000,00

### Visti e richiamati gli allegati:

- *“Verbale di gara n. 1 - Apertura delle buste amministrative rep. n. 142 del 7 novembre 2022;*
- *“Verbale di gara n. 2 - Apertura delle buste economiche” rep. n. 145 del 21 novembre 2022;*
- *“Verbale di gara n. 3 - Verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e proposta di aggiudicazione” rep. n. 146 del 2 dicembre 2022;*

relativi alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di che trattasi con i quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori di: *"Messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda"*, all'operatore economico costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandataria" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante" al prezzo netto di € 272.298,17 oltre € 2.056,57 per oneri della sicurezza ed € 347,67 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 274.702,41 (diconsi euro duecentosettantaquattromila settecentodue virgola quarantuno) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 23,69% sul prezzo posto a base di gara;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, sul profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone la comunicazione d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dell'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

**Ritenuto** pertanto opportuno dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di gara sul profilo internet del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* e comunicando tempestivamente l'adozione del presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la disposta aggiudicazione diventa efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

**Ricordato** che per l'intervento in argomento:

- è stato generato il seguente C.U.P.: E77H21010680002;
- è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 94546174C4;
- è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

**Accertato che**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

**Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105/1208 del 2 maggio 2022;

**Richiamata** deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103/1159 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022;

## **DETERMINA**

1. **di dare atto** che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente

richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli allegati verbali:

- “Verbale di gara n. 1 - Apertura delle buste amministrative rep. n. 142 del 7 novembre 2022;
- “Verbale di gara n. 2 - Apertura delle buste economiche” rep. n. 145 del 21 novembre 2022;
- “Verbale di gara n. 3 - Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e proposta di aggiudicazione” rep. n. 146 del 2 dicembre 2022;

a seguito dei quali il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: “Messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda” all'operatore economico costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 “Mandataria” e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 “Mandante” al prezzo netto di € 272.298,17 oltre € 2.056,57 per oneri della sicurezza ed € 347,67 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 274.702,41 (diconsi euro duecentosettantaquattromila settecentodue virgola quarantuno) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 23,69% sul prezzo posto a base di gara, relativo alla procedura predisposta sulla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia ID 160786856 per l'affidamento dei lavori in argomento;

3. **di approvare** l'allegato Report della Procedura ID 160786856 relativo all'affidamento dei lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza bando ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., creato automaticamente dalla piattaforma Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;

4. **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori di: “Messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda” all'operatore economico costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 “Mandataria” e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 “Mandante” al prezzo netto di € 272.298,17 oltre € 2.056,57 per oneri della sicurezza ed € 347,67 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 274.702,41 (diconsi euro duecentosettantaquattromila settecentodue virgola quarantuno) oltre i.v.a. come di legge, avendo offerto un ribasso unico percentuale del 23,69% sul prezzo posto a base di gara;

5. **di dare atto** che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

6. **di dare** pertanto immediato avvio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

7. **di dare atto** che l'offerta della ditta Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. con sede a Concordia sulla Secchia (MO) in via Pastore n. 27 C.F./P.IVA 00154960363 risulta essere seconda nella graduatoria con il ribasso del 16,12%;

8. **di dare altresì atto** che l'importo contrattuale, comprensivo di i.v.a., pari ad € 335.136,94

derivante dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi, conseguente al presente provvedimento, troverà adeguata copertura nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103/1159 del 22 dicembre 2021, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

9. **di provvedere** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
10. **di dare avviso** agli interessati, mediante pec, dei contenuti del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. **di dare atto** che il contratto sarà stipulato, con atto pubblico in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32;
12. **di dichiarare**, con la sottoscrizione del presente atto, l'insussistenza conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in argomento;
13. **di ricordare** che per l'intervento in argomento:
  - è stato generato il seguente C.U.P.: E77H21010680002;
  - è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 94546174C4;
  - è stato designato quale Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
  - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
14. **di dare infine atto** che contro il presente provvedimento potrà essere proposto opposizione mediante ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Ing. Marco CHIESA





N. 142 di rep.

**VERBALE DI GARA N. 1**

**APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE**

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come sostituito dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

*Piano Lombardia - L.R. 9/2020: Programma 2021 – 2023 degli interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo. DGR N. XI/5419 del 25/10/2021.*

**PROGRAMMA DI INTERVENTO: Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda**

CUP: E77H21010680002

CIG(SIMOG): 94546174C4

Importo complessivo in appalto: €. 359.235,80 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 356.831,56 (soggetti a ribasso);

b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. €. 2.056,57 (non soggetti al ribasso);

c) Oneri Covid-19 € 347,67 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA



*[Handwritten signature]*

L'anno 2022 – duemilaventidue, il giorno 7 – sette, del mese di novembre,  
alle ore 9:00 – ore nove e minuti zero.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza  
Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera  
del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario  
del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare  
nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono  
presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del  
"Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino  
Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi,  
presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3  
Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la  
presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario  
amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede  
del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario  
tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del  
Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che  
non è presente alcun rappresentante delle Imprese concorrenti.

PREMESSO





- CHE con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 48 del 21 settembre 2022 veniva indetta, al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento (art. 1, comma 2, lett. b. della Legge n. 120/2020) dei lavori di che trattasi, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), un'indagine di mercato da svolgersi tramite la piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;

- CHE a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, come da verbale redatto in data 13 ottobre 2022 il Consorzio, a norma dell'art. 91 del Codice ed in ossequio al punto "12. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse - Selezione degli operatori economici da invitare all'eventuale procedura negoziata senza bando" dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, rilevando che il numero delle candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati nell'avviso è stato superiore a 5, procedeva alla selezione degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta mediante sorteggio pubblico;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105/1206 del 2 maggio 2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda" di cui all'oggetto;



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S".

- CHE con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Marco Chiesa – Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana n. 58 del 19 ottobre 2022 è stata avviata la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori ex. art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, dei lavori di che trattasi e contestualmente è stata approvata la lettera di invito, comprensiva della modulistica per la presentazione delle offerte, inviata contemporaneamente, mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia come previsto al comma 3 art. 75 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ai seguenti operatori economici utilmente selezionati a seguito dell'indagine di mercato:

NUMERO PROGRESSIVO SORTEGGIO	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO
82	1665474348125	BETONFAS S.R.L. 01785920982
41	1664872560307	SISTHEMA S.R.L. 09243281004
81	1665473501536	SUARDI S.P.A. 03231070164
12	1664440332346	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 00154960363
91	1665491037090	INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 01880320765

- CHE il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo espresso mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 10/2020 e ss.mm.ii., al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'oli'.*

degli oneri Covid-19, con le seguenti precisazioni:

a) offerte anormalmente basse: la Stazione appaltante applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del Codice, considerando anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste al citato articolo, procedendo altresì all'esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 5;

b) la stazione appaltante si riserva in ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del medesimo Decreto la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta, che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione tecnica, appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili;

c) la Stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa e valida;

- CHE il termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte veniva fissato, dal punto 1.1 della lettera d'invito prot. n. 01/2022/0002540/P/001 rif. int. CM/al del 24 ottobre 2022, alle ore 12:00 del giorno 4 novembre 2022;

- CHE l'avvio dell'apertura e dell'esame delle offerte in seduta pubblica veniva fissata, dal punto 1.4 della lettera d'invito prot. n. 01/2022/0002540/P/001 rif. int. CM/al del 24 ottobre 2022, alle ore 9:00 del giorno 7 novembre 2022;

- CHE le modalità della gara sono stabilite puntualmente nella lettera d'invito;

- CHE la procedura di gara viene gestita mediante l'utilizzo della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;

l'Ing. CHIESA MARCO, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza



*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Bassa Lodigiana", Presidente del seggio di gara

**DICHIARA APERTA**

alle ore 9:00 la procedura di valutazione dei preventivi per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ed accede alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID 160786856, constatando che entro il termine perentorio citato risultano pervenute a questa stazione appaltante numero 4 (quattro) offerte, qui di seguito riportate in ordine cronologico di assunzione al protocollo informatico, presentate dai seguenti operatori economici:

<b>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>DATA</b>
1667230698861	SUARDI S.P.A. 03231070164	lunedì 31 ottobre 2022 ore 16.38.18
1667467790753	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 00154960363	giovedì 3 novembre 2022 ore 10.29.50
1667493464962	BETONFAS S.R.L. 01785920982	giovedì 3 novembre 2022 ore 17.37.44
1667555742751	INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 01880320765	venerdì 4 novembre 2022 ore 10.55.42



Procede all'apertura delle buste amministrative telematiche dei candidati nel suddetto ordine e rileva quanto segue:

**SUARDI S.P.A.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara.

**SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara.

**BETONFAS S.R.L.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata, tuttavia, la carenza del seguente elemento formale:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- *certificato integrale della visura camerale aggiornato con l'attuale compagine societaria, in corso di validità.*

**INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.:** la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara. Si è rilevata, tuttavia, la carenza dei seguenti elementi formali:

- *nel modulo di dichiarazione sostitutiva (Allegato C) non è stata resa le dichiarazioni in ordine al punto 2:*
  - ***non ci sono** soggetti, indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice già ascritti all'operatore economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito;*  
*oppure in alternativa*
  - ***ci sono** i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice già ascritti all'operatore economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito (indicandoli nell'apposita tabella);*
- *certificato integrale della visura camerale aggiornato con l'attuale compagine societaria, in corso di validità, dell'impresa ausiliaria;*
- *dichiarazione sostitutiva resa secondo l'Allegato C dell'impresa ausiliaria.*



Ne consegue, per le motivazioni sopra riportate che:

- ✓ l'operatore economico SUARDI S.P.A. è **ammesso** alla successiva fase di gara;
- ✓ l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. è **ammesso** alla successiva fase di gara;
- ✓ l'operatore economico BETONFAS S.R.L. è **ammesso con riserva** alla successiva fase di gara, rendendosi necessario, ai sensi dell'art.

83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attivare l'istituto del soccorso istruttorio a mezzo della sezione "Comunicazioni" della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement di Regione Lombardia, concedendo allo stesso il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione per integrare la documentazione amministrativa non presentata o carente;

- ✓ l'operatore economico INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. è **ammesso con riserva** alla successiva fase di gara, rendendosi necessario, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attivare l'istituto del soccorso istruttorio a mezzo della sezione "Comunicazioni" della piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement di Regione Lombardia, concedendo allo stesso il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione per integrare la documentazione amministrativa non presentata o carente;



Il Presidente, pertanto, alle ore 12:00 sospende le operazioni di gara dando mandato, al fine della prosecuzione dell'iter procedurale di che trattasi, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

La seduta è chiusa alle ore 12:05 ore dodici e minuti cinque.

Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 8 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

*Marco Chiesa*  
*Luca Bressani*  
*Luca Arnaldi*

Dott. Claudio TARLOCCO







N. 145 di rep.

## VERBALE DI GARA N. 2

### APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

*Piano Lombardia - L.R. 9/2020: Programma 2021 – 2023 degli interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo. DGR N. XI/5419 del 25/10/2021.*

***PROGRAMMA DI INTERVENTO: Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda***

CUP: E77H21010680002

CIG(SIMOG): 94546174C4

Importo complessivo in appalto: €. 359.235,80 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 356.831,56 (soggetti a ribasso);

b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. €. 2.056,57 (non soggetti al ribasso);

c) Oneri Covid-19 € 347,67 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA



Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature and the letters 'Jai'.

L'anno **2022** – duemilaventidue, il giorno **21** – ventuno, del mese di **novembre**, alle ore 11:30 – ore undici e minuti trenta.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3 Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

In seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta, dandosi atto che non è presente alcun rappresentante delle Imprese concorrenti.

PREMESSO



Four handwritten signatures in blue ink, arranged in two columns. The top column has two signatures, and the bottom column has two signatures.

- CHE in data 7 novembre 2022 si procedeva alla seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- CHE in detta data, come da verbale di gara n. 1 del 7 novembre rep. n. 142, in fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici concorrenti, il Presidente del seggio di gara constatava che:

- costituendo R.T.I. BETONFAS S.R.L. "Mandataria" - IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI S.R.L. "Mandante": non presentava il certificato integrale della visura camerale aggiornato con l'attuale compagine societaria, in corso di validità;

- INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.: non compilava in modo esaustivo il modulo di dichiarazione sostitutiva (Allegato C), non presentava il certificato integrale della visura camerale aggiornato con l'attuale compagine societaria in corso di validità dell'impresa ausiliaria e non presentava la dichiarazione sostitutiva resa secondo l'Allegato C dell'impresa ausiliaria.

Il Presidente del seggio di gara sospendeva pertanto la seduta e ammetteva con riserva i suddetti Operatori Economici attivando l'istituto del soccorso istruttorio richiedendo ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al punto 6.1.4 della lettera d'invito, la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3 della citata lettera, assegnando agli offerenti il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, ricordando che in caso di inadempimento entro i termini assegnati gli operatori economici vengono esclusi.

PRESO ATTO



che sulla piattaforma Sintel all'interno della funzione "Comunicazioni procedura, entro il termine perentorio assegnato:

- con comunicazione ID 161470185 in data 14 novembre 2022 l'operatore economico costituendo R.T.I. BETONFAS S.R.L. "Mandataria" - IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI S.R.L. "Mandante" ha trasmesso il documento mancante;
- con comunicazione ID 161564986 in data 16 novembre 2022 l'operatore economico INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. ha trasmesso tutta la documentazione mancante;

Il Presidente di gara verificata la correttezza della documentazione trasmessa **ammette** i sopra citati Operatori Economici alla successiva fase di gara, disponendone, altresì, la ripresa delle operazioni per il giorno 21 novembre 2022.

Il suddetto termine di riavvio è stato comunicato, a tutti gli operatori economici ammessi, con nota del 17 novembre 2022 prot 01/2022/0002721/P/001 rif. int. CM/al attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel.

#### SUCCESSIVAMENTE

il Presidente del seggio di gara, rilevato che tutti gli operatori economici hanno prodotto regolarmente tutta la documentazione amministrativa conformemente a quanto richiesto dalla lettera d'invito, alle ore 11:35 accede alla piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia alla procedura ID 160786856 procedendo all'apertura delle buste economiche telematiche, in ordine di assunzione al protocollo telematico, delle ditte ammesse dando lettura ad alta voce del ribasso offerto,



Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'H' and a signature that appears to be 'Gai'.

uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna offerta, nonché alla lettura dell'importo dichiarato relativo rispettivamente agli oneri per la sicurezza aziendali ed al costo della manodopera, con il seguente risultato:

NUM. PROT. INF.	OPERATORE ECONOMICO	% SCONTO	ONERI SICUREZZA	COSTO MANODOPERA
1667230698861	SUARDI S.P.A. 03231070164	5,70	€ 1.900,00	€ 88.000,00
1667467790753	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 00154960363	16,12	€ 6.050,00	€ 84.283,20
1667493464962	<i>Mandatario</i> BETONFAS S.R.L. 01785920982 <i>Mandante</i> EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI S.R.L. 01918590173 00664810983	23,69	€ 2.404,24	€ 87.141,84
1667555742751	INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 01880320765	12,542	€ 14.273,00	€ 89.207,00



DI SEGUITO

- constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni non confermate esplicitamente dall'offerente;
- verifica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che il costo relativo alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati specificatamente indicati in sede di offerta dagli operatori economici partecipanti e la Stazione Appaltante ne valuterà la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da eseguire. Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente recita “d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

- procede alla verifica di cui all'art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ritenendo che non sussistono elementi univoci tali per cui le offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale.

Il Presidente del seggio di gara da atto che:

- ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., non trova applicazione il calcolo della soglia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo per la verifica delle offerte anormalmente basse in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
- la migliore offerta, rappresentata dall'operatore economico che ha espresso la maggior percentuale unica di ribasso sul prezzo posto a base di gara, è quella del costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 “Mandataria” e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 “Mandante” che ha offerto un ribasso unico del 23,69%;

Il Presidente del seggio di gara, in ordine alla miglior offerta espressa nel ribasso unico percentuale del 23,69% ritiene sussistano elementi specifici che la facciano apparire anormalmente bassa o incongrua; pertanto

PROPONE

alla Stazione Appaltante di attivare il sub-procedimento di verifica facoltativa della congruità dell'offerta dell'operatore risultato primo classificato



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'H' and 'Gai'.

costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandataria" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per la verifica della congruità dell'offerta sopra specificata.


Si dà atto che l'operatore economico la cui offerta è risultata prima classificata ha formalmente dichiarato in sede di gara di avvalersi del subappalto. Esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 12:00. Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 7 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO







N. 146 di rep.

**VERBALE DI GARA N. 3**

**VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA**

**ANOMALA AI SENSI DELL'ART. 97, D.LGS n. 50/2016 E SS.MM.II.**

**E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3 delle Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

*Piano Lombardia - L.R. 9/2020: Programma 2021 – 2023 degli interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo. DGR N. XI/5419 del 25/10/2021.*

***PROGRAMMA DI INTERVENTO: Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda***

CUP: E77H21010680002

CIG(SIMOG): 94546174C4

Importo complessivo in appalto: €. 359.235,80 di cui:

a) importo lavori a base di gara €. 356.831,56 (soggetti a ribasso);

b) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. €. 2.056,57 (non soggetti al ribasso);



Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'H' and a signature that appears to be 'Feli'.

c) Oneri Covid-19 € 347,67 (non soggetti al ribasso);

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 - duemilaventidue, il giorno 2 – due, del mese di **dicembre**, alle ore 15:00 – ore quindici e minuti zero.

In Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il sottoscritto dott. ing. Marco CHIESA, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento di cui all'oggetto, in seduta riservata da inizio alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE

- in data 7 novembre 2022 come da verbale di gara n. 1 rep. n. 142 ed in data 21 novembre 2022 come da verbale di gara n. 2 rep. n. 145 si procedeva alle sedute di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- a seguito dell'apertura delle buste economiche telematiche, è risultato che la migliore offerta, è stata quella presentata dall'operatore economico costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandataria" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante" che ha offerto un ribasso unico del 23,69%;

- il Presidente del seggio di gara in ordine alla suddetta migliore offerta, ritenendola anormalmente bassa, ha ritenuto proporre alla Stazione



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'attivazione del sub-procedimento di verifica facoltativa della congruità della stessa;

- con nota prot. 01/2022/0002733/P/001 rif. int. CM/al del 21 novembre 2022 trasmessa a mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel all'interno della procedura ID 160786856, veniva invitato l'Operatore Economico costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandatario" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante" quale migliore offerente, a presentare entro il 6 dicembre 2022, idonee spiegazioni che hanno condotto alla predisposizione del ribasso formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi fissati dall'art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici;

- con nota ID 162153062 pervenuta a mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel all'interno della procedura ID 160786856 il costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandatario" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante" ha trasmesso il 30 novembre 2022 la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da una relazione giustificativa contenente l'analisi dei prezzi e del costo della manodopera.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be "Gai".

costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 “Mandataria” e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 “Mandante” relativamente all’offerta anomala, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della giurisprudenza già consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala, rileva che:

- **le giustificazioni** dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e devono essere rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- **l’anomalia** può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d’impresa. Peraltro, pur escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- **la verifica di congruità** deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l’offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull’offerta complessiva;
- **il giudizio sul carattere anomalo** o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi risponidenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un’offerta



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;


- **la motivazione dell'anomalia** deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. possono, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'Jei'.

minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tutto sopra quanto premesso procede all'analisi della documentazione trasmessa dal costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandataria" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante" e dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

- le giustificazioni presentate possono ritenersi sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'esecuzione dei lavori, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per la realizzazione delle opere; pertanto, è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- dagli stessi elementi, si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni d'appalto, tenuto conto dell'esperienza e delle attrezzature di cui dispone l'impresa, idonee e sufficienti per l'esecuzione in proprio della parte prevalente dell'appalto;
- le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'Impresa sono ritenuti tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta esecuzione dell'opera;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem



HA  
Fai

alle giustificazioni presentate dall'Operatore Economico in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.

Considerato tutto quanto sin qui espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame ritenendo che l'offerta presentata dall'Operatore Economico costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandataria" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante" sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile in ordine alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire, pertanto non anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 15:40 si chiude la seduta riservata di esame delle giustificazioni.

Avanti a me, dott. Claudio Tarlocco Ufficiale rogante, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/611 del 7 settembre 2015, Segretario del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, autorizzato a rogare nell'interesse del Consorzio gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

- MARCO CHIESA, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, Direttore Generale del "Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana", con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, codice fiscale 90502340152, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto, che a norma dell'art.83 commi 2 e 3 Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, assume la presidenza della stazione appaltante, assistito dai signori:

- LUCA BRESSANI, nato a Lodi il 2 luglio 1974, Funzionario



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of Luca Bressani.

amministrativo del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto;

- LUCA ARNALDI, nato a Codogno (LO) il 23 agosto 1971, Funzionario tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica in Lodi, presso la sede del Consorzio suddetto.

Comparenti della cui identità personale sono certo.

#### DATO ATTO CHE

- le giustificazioni presentate dall'Operatore Economico sono state ritenute, dal Responsabile Unico del Procedimento, esaustive;
- le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'Impresa sono stati ritenuti, dal Responsabile Unico del Procedimento, tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta esecuzione dell'opera;
- l'offerta nel suo complesso è stata valutata, dal Responsabile Unico del Procedimento, adeguata e congrua in ordine alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire;

si formula la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. Betonfas S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 19 C.F. / P.IVA 0178592098 "Mandataria" e Impresa Edile Ducoli Bortolo Francesco e Figli S.r.l. con sede a Breno (BS) Via Ca Bianca n. 7 C.F. 01918590173 / P.IVA 00664810983 "Mandante" confermando altresì la graduatoria scaturita a seguito delle aperture delle buste telematiche economiche nella seduta del 21 novembre 2022 così come da verbale di gara n. 2 rep. n. 145:

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO BASE ASTA	% SCONTO	ONERI SICUREZZA	IMPORTO CONTRATTUALE
Mandataria BETONFAS S.R.L. 01785920982 Mandante EDILE DUCOLI				



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.



BORTOLO FRANCESCO E FIGLI S.R.L. 01918590173 00664810983	€	356.831,56	23,69	€	2.404,24	€	272.298,16
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 00154960363	€	356.831,56	16,12	€	2.404,24	€	299.310,31
INAI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 01880320765	€	356.831,56	15,542	€	2.404,24	€	312.077,74
SUARDI S.P.A. 03231070164	€	356.831,56	5,70	€	2.404,24	€	336.492,16

La presente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti.


Si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico di cui si propone l'aggiudicazione.

Il Presidente del seggio di gara dispone:

- la verifica delle dichiarazioni effettuate e della documentazione prodotta in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la valutazione che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante affinché provveda:



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and the name 'Sti' at the bottom.

- ad approvare il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 32, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell'aggiudicatario e, se con esito positivo, ad invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
- a comunicare, entro cinque giorni dall'avvenuta approvazione del presente verbale, l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Si dà atto che l'operatore economico al quale si propone di aggiudicare l'appalto dei lavori di che trattasi ha indicato di avvalersi del subappalto.

Esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 15:50.

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.


L'atto è scritto da me medesimo e da me completato su 10 facciate fin qui.

Dott. Ing. Marco CHIESA

Rag. Luca BRESSANI

Geom. Luca ARNALDI

Dott. Claudio TARLOCCO



---

# Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	4
Partecipanti alla Procedura .....	11
Gara aggregata .....	12
Riepilogo Offerte .....	12
Attribuzione dei Punteggi .....	28
Proposta di Graduatoria .....	42
Proposta di Aggiudicazione .....	44
Registro di controllo .....	45
Comunicazioni di Procedura .....	47
Verbali intermedi .....	54

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 12 DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO - TAV09.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 003.DGUE\_Allegato A.xml

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 08 INCIDENZA MO.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO 05 CRONO .pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO 11 Relazione RUP.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO - TAV10.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO - TAV2.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO - TAV06.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO 03 RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO - TAV07.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

002.DGUE\_Allegato A.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO - TAV05.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

001.Lettera invito prot. 2540\_22.pdf

*Documento Pubblicato*

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

---

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 10 PSC PAC.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO - TAV2a.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 04 RELAZIONE STRUTTURE.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 13 CSA PRIMA PARTE.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO - TAV08.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 09 COMPUTO QE.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO - TAV1.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO - TAV04.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 13 CSA SECONDA PARTE.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 10 PSC.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* CASSANO ESECUTIVO 02 RELAZIONE IDROLOGICA.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO 07 ANALISI PREZZI .pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

006.Dichiarazione sostitutiva \_ Allegato C.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO 14 FATTIBILITA' AMBIENTALE.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO - TAV03.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO - TAV11.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

005.Modello offerta economica \_ Allegato B.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO 01 RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

CASSANO ESECUTIVO 06 ELENCO PREZZI.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

004.Istruzioni DGUE.pdf

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

---

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

---

*Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 160786856  
*Nome Procedura* Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda

*Descrizione Procedura*

*Codice Gara* -  
*Destinatari* -  
*Codice CIG* 94546174C4

*Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura* Nessun indicazione aggiuntiva

No

*Num. Protocollo Interno* 2742664

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Codice CPV principale* 45247000-0 - Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti

*Codici categorie SOA* OG 8 II - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe II).

*Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

- -

*Responsabile Unico del Procedimento*

*Nome* Chiesa Marco

*Login* user\_199768

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)

*Indirizzo email* appalti@pec.muzza.it

*Num. telefono* 0371420189

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

*Modalità offerta economica?* Valore percentuale

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

*Valuta di riferimento* EUR

*Unitaria o totale?* Totale

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 25 ottobre 2022 10.31.05 CEST

*Data di chiusura della fase di accettazione offerte* venerdì 4 novembre 2022 12.00.00 CET

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è abilitata ?* No

*Giustificativo all'Offerta economica?* No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?* No

*La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?* No

*La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?* No

*L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?* Si

*Base d'asta* 359.235,80000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza* 2.404,24000 EUR

*di cui costi del personale* 87.141,84000 EUR

*Importo negoziabile su cui presentare offerta* 356.831,56000 EUR

*Soglia percentuale* 0,01000 %

*Criteri di aggiudicazione* Criterio del prezzo più basso

*Il cripting delle offerte è attivato?* Si

*La gestione delle offerte anomale è attivata?* Si

*Formula usata per il calcolo dei punteggi* Sconto massimo

*La funzione di Firma delle Offerte è attivata?* Si

*I fornitori non vedono nulla al termine della procedura*

*Informazioni sui parametri di trattativa*



**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione sostitutiva	L'operatore economico dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l'"Allegato C", attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (Capo 3 - Punto 1 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Procura notarile	L'operatore economico, nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta amministrativa ed economica sia sottoscrit-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	to da un procuratore generale o speciale, dovrà allegare l'eventuale copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore (Capo 3 - Punto 1 bis lettera d'invito)					
DGUE	L'operatore economico dovrà allegare il modulo DGUE "Allegato A" (file .pdf) debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto digitalmente. In alternativa potrà essere caricato il DGUE Elettronico (file .xml) (Capo 3 - Punto 2 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	L'operatore economico dovrà inserire il PASSOE di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al sistema AVC-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	PASS, debitamente sottoscritto digitalmente (Capo 3 - Punto 3 lettera d'invito)					
SOA	L'operatore economico dovrà allegare copia dell'attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da una Società di attestazione regolarmente autorizzata (Capo 3 - Punto 4 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Visura Camerale	L'operatore economico dovrà allegare copia integrale della Visura Camerale, aggiornata con l'attuale compagine societaria, in corso di validità (Capo 3 - Punto 5 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	L'operatore economico dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Capo 3 - Punto 6	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	lettera d'invito)					
Forme aggregate	L'operatore economico, nel caso di partecipazione in forma aggregata, dovrà allegare la documentazione prescritta dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Capo 3 - Punto 7 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	L'operatore economico, nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare la documentazione prescritta dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui al punto 3.2.4 della lettera d'invito (Capo 3 - Punto 8 lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	L'operatore economico dovrà allegare il Modello offerta economica - Allegato B, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	BETONFAS SRL
<i>Login</i>	user_136820
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.betonfas.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01785920982
<i>Indirizzo</i>	VIA RAG.EVANGELISTA LAINI, 19, 25043 BRENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364326266
<i>Ragione sociale</i>	SISTHEMA SRL
<i>Login</i>	user_77257
<i>Indirizzo e-mail</i>	sisthemasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09243281004
<i>Indirizzo</i>	VIA POLIZIANO N 8, 00184 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0689571487
<i>Ragione sociale</i>	SUARDI SPA
<i>Login</i>	user_33150
<i>Indirizzo e-mail</i>	suardispa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03231070164
<i>Indirizzo</i>	VIA SARNICO, 66, 24060 PREDORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035938184
<i>Ragione sociale</i>	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.
<i>Login</i>	user_30226
<i>Indirizzo e-mail</i>	batea@pec.mailcoop.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00154960363
<i>Indirizzo</i>	Via Giulio Pastore n. 27, 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (Italia)

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Numero telefono</i>	053555133
<i>Ragione sociale</i>	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Login</i>	user_202088
<i>Indirizzo e-mail</i>	inaisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01880320765
<i>Indirizzo</i>	C.da piano cataldo snc, 85044 LAURIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0973825183

## Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1667555742751
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2834205
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 4 novembre 2022 10.55.42 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,54200 %
<i>Offerta economica EUR</i>	312.077,74574 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	DODICI / 54200 %

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.273,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	89.207,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.404,24000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	314.481,98574 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: IELPO ANGELO
	Hash(MD5-Base64): uDmLMoZ3YvatBGTYKr0vug==
	Hash(SHA-1-Hex): 07f0e406b2269bb326088b6a7ccbfe90226902bc
	Hash(SHA-256-Hex): ae8192fd00ee3fbbc34c19215b418c2-15c4cd25a85bf5f559e6e1dd5097558ff
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	002.DGUE_Allegato A.pdf.p7m
	Dimensioni: 295 KB
	Firmatari: IELPO ANGELO
	Hash(MD5-Base64): RdMBwVvIUt/qYnTs4WuUeQ==

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): d2f98e3ab29855d9726714ad2f190225e54a8777</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b85fc16a3c0a67d586dbaae4bb5f1f-45e07f63f5cbbfc289087c4bccaa55878f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: BAMONTE CARLO; IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ECEjtvP4Ck16TtLKdBtsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4b3ca720437ffa2657e35744312b419ca26a6473</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90347a0656c0a7ccfc336862eddf152-fa2fb59e833030101bc68ea171b3ceae9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA INFRATERR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: BAMONTE CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +ZmB2BWJ9KyTTeP4XHWBhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 32b8acf75952513b1e03aa64ee2da5f80f34a792</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74df6d0c44883acadaa6d023245f73f-5afb4c085e83f945f992592d952b9547c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VISURA AL 01-06-22.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 79 KB</p>



Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LrdvdBnLZm5kcZOHC+y19g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 884129b5f1ef5239ff4b296368ecf29fcadd6ec1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d60a11e9e65312a7def2ef1216bfa9-100bf8d0f8d2f25ed600b62710fc85fd0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 80l4cbWPzOewNQG0xTG3Ig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b30d90a15ccd8a55faca4eccab4056c9befddefb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f61888f6fef3e46aaba2147426acab1-0ed9aa1c9ce2da88e511eff7d737c747b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AVVALIMENTO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): z//tUQFTi2SI6qSY6nnH7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d85d09bb0e04d9dfd405f5c847a5884defeeccc9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02dd1155d2a71b4dc5a684f411c628a-955a62f016c648a3fc342aa9fca8eebf7</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: IELPO ANGELO
	Hash(MD5-Base64): 2JaRND2qHah1ConRRV9WYg==
	Hash(SHA-1-Hex): 66ee691c78d416bfb6466765a68bda609982603f
	Hash(SHA-256-Hex): 52f047a1a77e79daaf4c6074041a2e7-4d5bcd9c639fa731e10c077b8b3c76307
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1667493464962
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2827616
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BETONFAS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	BETONFAS - DUCOLI BORTOLO (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BETONFAS SRL
<i>Partita Iva</i>	01785920982
<i>Codice Fiscale</i>	FSNGPP71T08B149W

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Ragione Sociale</i>	IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI SRL
<i>Partita Iva</i>	00664810983
<i>Codice Fiscale</i>	DCLGPP66A20B149K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 3 novembre 2022 17.37.44 CET
<i>Offerta economica %</i>	23,69000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	272.298,16344 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	VENTITRE / 69000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	87.141,84000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.404,24000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.404,24000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	274.702,40344 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATO C.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): T/p5xAnSOTY+8VeiN9jQQA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6ce220f8edb9c1213c6c831e354c49a778f30412

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 17fd00ed6221935e79f41dadee1e260-81cc1e0cdd3787b9ec3b3bc1b510fb4e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): XXca0JiE26oICV0fO91AxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 53149bd48be8b27cc6bb02a62359c9ab6e750d40</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f3e2b1f82cae99ef12127c677da135-dafb9fec14055bdee4f6bce577d17c7f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.zip</p> <p>Dimensioni: 222 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): gLkRJ5XMnkt256xUPKMsQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7507eb5a61ec96b886ba1130440a5af91014b1ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7b99ec520773a97b8666f9e7f16e79-a6364c602efc77400d87ae915e4582022</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 367 KB</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2qZIH7qKawulHuP8RoVr0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c2fc0cf3c0749ab53914442909abb598c29e963</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c7483424a5f868d9d52cec2b0ac71b-67ac97ea5a238f244ca2c98bcac652255</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VISURA CAMERALE.zip</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 397 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QeyqeHLr1V80/sMePL79Yw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe5695bb802827ac293fe9b3b2936f8feba35630</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b14e2c77d9ba787ea19412a7e82441-5c9f36c454b49f53cd664b953aa896ba6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>PAGAMENTO ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 85 KB</p> <p>Firmatari: DUCOLI GIUSEPPE; FASANINI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): JfOEm8k/0BOYOxILt6iSnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19d88cca7e8ebb0c5dea68a6a03f451810df00fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb63d476671b465ed17628048aa2a2f-833c3a500afb571f249af51e878fb16c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	<p>POLIZZA E DOCUMENTI ATI.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4zsm2Vp6hJqHwuIyo2IYxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3434240da3cc7f9bcb35330bb8156b062944ed92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8fdc83f79c26ed346065679a1f71003-1862f79e6d36ae5df5fa8843fc36878c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DUCOLI GIUSEPPE; FASANINI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C23pTuKs9VDIL+F9evLdMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f4a67530cc89bcf193a1bf440a56555a1efc15c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6aecadf65fe0db0cb21fee18bcf458d-89cd05a2c0f900da2225ac29c09ec2d09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1667467790753
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2824917
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 3 novembre 2022 10.29.50 CET
<i>Offerta economica %</i>	16,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	299.310,31253 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	sedici / 12000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.050,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	84.283,20000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.404,24000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	301.714,55253 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO C.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: LUPPI LEONARDO
	Hash(MD5-Base64): NeU76WoqhiF87B1VrAAg7w==
	Hash(SHA-1-Hex): 1b54bc1942d7340bd901a635f52d020d1dee98ce

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 577d12b2bfc917fa87aa255705c8c51-b907e392dba3126d9dc2f614e83b96b73</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XVPxvw+1niK5OEG1I7L85g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12d3f4bd451484ec6ae0bf1ad25e3bff31aed660</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eaf2a20ebfc0235014a52bcf85d5079-b1240ce8042ab64a9b16836f978ae62d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VmSGL2hsIndj/c950IRmPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5512a79f066a03d91b2f004f940dd9ad6154dd46</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c666273919d146ddf5aea748c1e3eba-8db4ade962178ede32810d20da1d4d2c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA 7791_57_01 20092022.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 252 KB</p>



Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: LUPPI LEONARDO; LOVATO FEDERICO; SEVERI SIMONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): BX/jVqBF7Aq8vygeHuU+1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9eb1982642e664e22d74aa664fa4d39a9b8b2c4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46a9f40896a89cec8a51daedb9b1d23-6209822bfae32d70a871360be5112303d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>00154960363-VISUORD-20220726.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6rLDjtt2kAY7lXRv4OdqhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6177a54ee2a16dc9b7c93b755da6b88439ed4fe7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d900361623e2c2cd22cc5204a9e76a7-2a4c4a2d2a6783d28ea8346a0b831ba00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>contributo gara.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ri0O1xL3gBsBHalUwjddYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5733967119d06487339c65e3eb76f16cc51a7d8a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b951e44c14b9db02e4e22daa957b40-010ebd1294f58911df5230dd90f3ac8e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m
	Dimensioni: 475 KB
	Firmatari: LUPPI LEONARDO
	Hash(MD5-Base64): H73fNH07HheuxfxDZ53moQ==
	Hash(SHA-1-Hex): be9b6a84e9738b6209ca1b82781ee06c8e3391ac
	Hash(SHA-256-Hex): 08d085111f9d39001d7c9ea8cf8776c-5fa6e6c9a221cf8f29fb57896530fb2c1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1667230698861
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2806063
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SUARDI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 31 ottobre 2022 16.38.18 CET

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Offerta economica %</i>	5,70000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	336.492,16108 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	CINQUE / 70000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.900,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	88.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.404,24000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	338.896,40108 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	SUARDI 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.-pdf.p7m Dimensioni: 5 MB Firmatari: SUARDI DONATELLA Hash(MD5-Base64): mNxSLWePcL2EyXeY3hB5lw== Hash(SHA-1-Hex): 5b1609e94fff3eed1966439bf6b17aacac10f118 Hash(SHA-256-Hex): 72ce38e7fad8c5344840136b55092b1-22dbde2386117f89c95755c30547ae222 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	SUARDI DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 442 KB

	<p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): EzE3+bc4ipZUmdFIT17+BA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b2d44ad70af9f66ac0afd124eab32c1187a033d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b9dabe5eed384b649da7dc1bb23d4dd- 35d07249a90d41f59ebf79fd18e80e0b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUARDI show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): LFOHP9MqVPyTPQhp0ssXNw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc1135dc77163e645c8102135da4bae4ec2c9f51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e8f2394d5f4f90b489f70c0b9cbfa5- 8290ed73d8cbf61ed63a12fde1c2b50d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUARDI copia conforme cciaa soa iso.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): wNZEBVoVyJq4m1+1aXBYWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b46e3f8dbc4472cfe226ca439b25b7753ceb1880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 75788e7ff11cbbab89305094809b3f4- 39db4f97fd97747c93fd913a86a105454</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUARDI copia conforme cciaa soa iso.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): wNZEBVoVyJq4m1+1aXBYWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b46e3f8dbc4472cfe226ca439b25b7753ceb1880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 75788e7ff11cbbab89305094809b3f4-39db4f97fd97747c93fd913a86a105454</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUARDI Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): L29TbGDF5ztqhqRCIUIYag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44daa103e313390b57c00a27da9902c2025bd80f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca5f16043bdf0fe2fec8bd8dc769732-323f6a85e8515c9951834e31ad830e930</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>SUARDI 005.Modello offerta economica _ Allegato B.-pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 896 KB</p> <p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Hash(MD5-Base64): sg6AY9StI7/INPMz6Yd48w==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a876d36aed977913891263f98f344db5e56f91e
	Hash(SHA-256-Hex): e4678ae8c18b1129464c806356fb853-830e7de52f41a2f8f83eb1c765231fc2a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1667555742751
<i>Fornitore</i>	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 4 novembre 2022 10.55.42 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	12,54200 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	DODICI / 54200 %
<i>Punteggio economico</i>	52,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	52,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.pdf.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: IELPO ANGELO  Hash(MD5-Base64): uDmLMoZ3YvatBGTYKr0vug==  Hash(SHA-1-Hex): 07f0e406b2269bb326088b6a7ccbfe90226902bc  Hash(SHA-256-Hex): ae8192fd00ee3fbbc34c19215b418c2-15c4cd25a85bf5f559e6e1dd5097558ff  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	002.DGUE_Allegato A.pdf.p7m  Dimensioni: 295 KB  Firmatari: IELPO ANGELO  Hash(MD5-Base64): RdMBwVvIUt/qYnTs4WuUeQ==  Hash(SHA-1-Hex): d2f98e3ab29855d9726714ad2f190225e54a8777  Hash(SHA-256-Hex): 7b85fc16a3c0a67d586dbae4bb5f1f-45e07f63f5cbbfc289087c4bcca55878f  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSOe.pdf.p7m  Dimensioni: 162 KB  Firmatari: BAMONTE CARLO; IELPO ANGELO

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): ECEjtvP4Ck16TtLKdBtsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4b3ca720437ffa2657e35744312b419ca26a6473</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90347a0656c0a7ccfc336862eddf152fa2fb59e833030101bc68ea171b3ceae9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA INFRATERR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: BAMONTE CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +ZmB2BWJ9KyTTeP4XHWBhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 32b8acf75952513b1e03aa64ee2da5f80f34a792</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74df6d0c44883acadaa6d023245f73f5afb4c085e83f945f992592d952b9547c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VISURA AL 01-06-22.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 79 KB</p> <p>Firmatari: IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LrdvdBnLZm5kcZOHC+y19g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 884129b5f1ef5239ff4b296368ecf29fcadd6ec1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d60a11e9e65312a7def2ef1216bfa9-100bf8d0f8d2f25ed600b62710fc85fd0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p>



Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 80l4cbWPzOewNQG0xTG3Ig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b30d90a15ccd8a55faca4eccab4056c9befddefb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f61888f6fef3e46aaba2147426acab1-0ed9aa1c9ce2da88e511eff7d737c747b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AVVALIMENTO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): z//tUQFTi2SI6qSY6nmH7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d85d09bb0e04d9dfd405f5c847a5884defeeccc9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02dd1155d2a71b4dc5a684f411c628a-955a62f016c648a3fc342aa9fca8eebf7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: IELPO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2JaRND2qHah1ConRRV9WYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66ee691c78d416bfb6466765a68bda609982603f</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Hash(SHA-256-Hex): 52f047a1a77e79daaf4c6074041a2e7-4d5bcd9c639fa731e10c077b8b3c76307
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1667493464962
<i>Fornitore</i>	BETONFAS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	BETONFAS - DUCOLI BORTOLO (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BETONFAS SRL
<i>Partita Iva</i>	01785920982
<i>Codice Fiscale</i>	FSNGPP71T08B149W
<i>Ragione Sociale</i>	IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI SRL
<i>Partita Iva</i>	00664810983
<i>Codice Fiscale</i>	DCLGPP66A20B149K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 3 novembre 2022 17.37.44 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	23,69000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTITRE / 69000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATO C.zip  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): T/p5xAnSOTY+8VeiN9jQQA==  Hash(SHA-1-Hex): 6ce220f8edb9c1213c6c831e354c49a778f30412  Hash(SHA-256-Hex): 17fd00ed6221935e79f41dadee1e260-81cc1e0cdd3787b9ec3b3bc1b510fb4e2  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): XXca0JiE26oICV0fO91AxA==  Hash(SHA-1-Hex): 53149bd48be8b27cc6bb02a62359c9ab6e750d40  Hash(SHA-256-Hex): 2f3e2b1f82cae99ef12127c677da135-dafb9fec14055bdee4f6bce577d17c7f1  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.zip  Dimensioni: 222 KB  Firmatari: Documento non firmato

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(MD5-Base64): gLkRJ5XMnkt256xUPKMsQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7507eb5a61ec96b886ba1130440a5af91014b1ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7b99cc520773a97b8666f9e7f16e79-a6364c602efe77400d87ae915e4582022</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 367 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2qZIH7qKawulHuP8RoVr0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c2fc0cf3c0749ab53914442909abb598c29e963</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c7483424a5f868d9d52cec2b0ac71b-67ac97ea5a238f244ca2c98bcac652255</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VISURA CAMERALE.zip</p> <p>Dimensioni: 397 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QeyqeHLr1V80/sMePL79Yw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe5695bb802827ac293fe9b3b2936f8feba35630</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b14c2c77d9ba787ea19412a7e82441-5c9f36c454b49f53cd664b953aa896ba6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PAGAMENTO ANAC.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Dimensioni: 85 KB</p> <p>Firmatari: DUCOLI GIUSEPPE; FASANINI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): JfOEm8k/0BOYOxILt6iSnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19d88cca7e8ebb0c5dea68a6a03f451810df00fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb63d476671b465ed17628048aa2a2f-833c3a500afb571f249af51e878fb16c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	<p>POLIZZA E DOCUMENTI ATI.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4zsm2Vp6hJqHwuIyo2IYxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3434240da3cc7f9bcb35330bb8156b062944ed92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8fdc83f79c26ed346065679a1f71003-1862f79e6d36ae5df5fa8843fc36878c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>005.Modello offerta economica _ Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DUCOLI GIUSEPPE; FASANINI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C23pTuKs9VDIL+F9evLdMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f4a67530ce89bcf193a1bf440a56555a1efc15c</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6aecadf65fe0db0cb21fee18bcf458d-89cd05a2c0f900da2225ac29c09ec2d09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1667467790753
<i>Fornitore</i>	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 3 novembre 2022 10.29.50 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	16,12000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	sedici / 12000 %
<i>Punteggio economico</i>	68,05
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	68,05
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NeU76WoqhiF87B1VrAAg7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b54bc1942d7340bd901a635f52d020d1dee98ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 577d12b2bfc917fa87aa255705c8c51-b907e392dba3126d9dc2f614e83b96b73</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XVPxvw+1niK5OEG1I7L85g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12d3f4bd451484ec6ae0bf1ad25e3bff31aed660</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eaf2a20ebfc0235014a52bcf85d5079-b1240ce8042ab64a9b16836f978ae62d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VmSGL2hsIndj/c950IRmPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5512a79f066a03d91b2f004f940dd9ad6154dd46</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c666273919d146ddf5aea748c1e3eba-8db4ade962178ede32810d20da1d4d2c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA 7791_57_01 20092022.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 252 KB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO; LOVATO FEDERICO; SEVERI SIMONE</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<p><i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): BX/jVqBF7Aq8vygeHuU+1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9eb1982642e664e22d74aa664fa4d39a9b8b2c4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46a9f40896a89cec8a51daedb9b1d23-6209822bfae32d70a871360be5112303d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>00154960363-VISUORD-20220726.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6rLDjtt2kAY7lXRv4OdqhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6177a54ee2a16dc9b7c93b755da6b88439ed4fc7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d900361623e2c2cd22cc5204a9e76a7-2a4c4a2d2a6783d28ea8346a0b831ba00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>contributo gara.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: LUPPI LEONARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ri0O1xL3gBsBHalUwjddYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5733967119d06487339c65e3eb76f16ec51a7d8a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b951e44c14b9db02e4e22daa957b40-010ebd1294f58911df5230dd90f3ac8e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m
	Dimensioni: 475 KB
	Firmatari: LUPPI LEONARDO
	Hash(MD5-Base64): H73fNH07HheuxfxDZ53moQ==
	Hash(SHA-1-Hex): be9b6a84e9738b6209ca1b82781ee06c8e3391ac
	Hash(SHA-256-Hex): 08d085111f9d39001d7c9ea8cf8776e-5fa6e6c9a221cf8f29fb57896530fb2c1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1667230698861
<i>Fornitore</i>	SUARDI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 31 ottobre 2022 16.38.18 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	5,70000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	CINQUE / 70000 %
<i>Punteggio economico</i>	24,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	24,06
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	SUARDI 006.Dichiarazione sostitutiva _ Allegato C.-pdf.p7m  Dimensioni: 5 MB  Firmatari: SUARDI DONATELLA  Hash(MD5-Base64): mNxSLWePcL2EyXeY3hB5lw==  Hash(SHA-1-Hex): 5b1609e94fff3eed1966439bf6b17aacac10f118  Hash(SHA-256-Hex): 72ce38e7fad8c5344840136b55092b1-22dbde2386117f89c95755c30547ae222  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura notarile (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	SUARDI DGUE.pdf.p7m  Dimensioni: 442 KB  Firmatari: SUARDI DONATELLA  Hash(MD5-Base64): EzE3+bc4ipZUmdFIT17+BA==  Hash(SHA-1-Hex): 5b2d44ad70af9f66ac0afd124eab32c1187a033d  Hash(SHA-256-Hex): b9dabe5eed384b649da7dc1bb23d4dd-35d07249a90d41f59ebf79fd18e80e0b0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	SUARDI show_PASSoe.pdf.p7m  Dimensioni: 159 KB

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): LFOHP9MqVPyTPQhp0ssXNw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc1135dc77163e645c8102135da4bae4ec2c9f51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e8f2394d5f4f90b489f70c0b9cbfa5-8290ed73d8cbf61ed63a12fde1c2b50d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUARDI copia conforme cciaa soa iso.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): wNZEbVoVyJq4m1+1aXBYWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b46e3f8dbc4472cfe226ca439b25b7753ceb1880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 75788e7ff11cbbab89305094809b3f4-39db4f97fd97747c93fd913a86a105454</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Visura Camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUARDI copia conforme cciaa soa iso.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: SUARDI DONATELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): wNZEbVoVyJq4m1+1aXBYWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b46e3f8dbc4472cfe226ca439b25b7753ceb1880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 75788e7ff11cbbab89305094809b3f4-39db4f97fd97747c93fd913a86a105454</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	SUARDI Ricevuta.pdf.p7m  Dimensioni: 115 KB  Firmatari: SUARDI DONATELLA  Hash(MD5-Base64): L29TbGDF5ztqhRCIUIYag==  Hash(SHA-1-Hex): 44daa103e313390b57c00a27da9902c2025bd80f  Hash(SHA-256-Hex): ca5f16043bdf0fe2fec8bd8dc769732-323f6a85e8515c9951834e31ad830e930  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Forme aggregate (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	SUARDI 005.Modello offerta economica _ Allegato B.-pdf.p7m  Dimensioni: 896 KB  Firmatari: SUARDI DONATELLA  Hash(MD5-Base64): sg6AY9StI7/INPMz6Yd48w==  Hash(SHA-1-Hex): 7a876d36aed977913891263f98f344db5e56f91e  Hash(SHA-256-Hex): e4678ae8c18b1129464c806356fb853-830e7de52f41a2f8f83eb1c765231fc2a  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

**Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	BETONFAS SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	23,69000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTITRE / 69000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	68,05
<i>Punteggio totale</i>	68,05
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	16,12000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	sedici / 12000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	52,94
<i>Punteggio totale</i>	52,94
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	12,54200 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	DODICI / 542 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	SUARDI SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	24,06
<i>Punteggio totale</i>	24,06
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	5,70000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	CINQUE / 70000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Chiesa Marco
<i>Login</i>	user_199768
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (90502340152)
<i>Indirizzo email</i>	appalti@pec.muzza.it
<i>Num. telefono</i>	0371420189

### Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	BETONFAS SRL
<i>Login</i>	user_136820
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	BETONFAS SRL (01785920982)
<i>Indirizzo email</i>	info@pec.betonfas.it
<i>Num. telefono</i>	0364326266
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Nelle more dell'esito delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, si propone di aggiudicare l'appalto all'Operatore Economico risultato migliore offerente.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
venerdì 2 dicembre 2022 12.05.54 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 21 novembre 2022 11.49.03 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856) è iniziata.
lunedì 21 novembre 2022 11.48.50 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1667493464962) della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 21 novembre 2022 11.48.50 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1667555742751) della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 21 novembre 2022 11.48.50 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1667467790753) della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 21 novembre 2022 11.48.50 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1667230698861) della Procedura Opere per la messa in sicu-

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		rezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 7 novembre 2022 8.58.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_202088 sulla Procedura con ID 160786856 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 novembre 2022 8.58.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_136820 sulla Procedura con ID 160786856 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 novembre 2022 8.58.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_30226 sulla Procedura con ID 160786856 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 novembre 2022 8.58.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33150 sulla Procedura con ID 160786856 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 4 novembre 2022 12.00.43 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856).
venerdì 4 novembre 2022 10.55.42 CET	Invio Offerta	L'offerente INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856).
giovedì 3 novembre 2022 17.37.44 CET	Invio Offerta	L'offerente BETONFAS SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856).
giovedì 3 novembre 2022 10.29.50 CET	Invio Offerta	L'offerente SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO



Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

Data	Oggetto	Testo
		B.A.T.E.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856).
lunedì 31 ottobre 2022 16.38.18 CET	Invio Offerta	L'offerente SUARDI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856).
martedì 25 ottobre 2022 10.31.25 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda (ID 160786856).
martedì 25 ottobre 2022 10.31.14 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 160786856). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	161783643
<i>Data di invio</i>	martedì 22 novembre 2022 10.10.58 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	BETONFAS SRL (BETONFAS SRL), ricevuto in data mercoledì 30 novembre 2022 7.43.20 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Verifica di congruità ex. art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di risconrarla entro i termini ivi indicati. Distinti saluti. Il referente geom. Luca Arnaldi

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Allegato</i>	<p>014.Richiesta giustificazioni RTI Betonfas_Ducoli prot 2733_22_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 467 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): g3T5gO/L8jgeGrTksqNUsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d6634d2fcf83cf8f340a831edd4d724c00da6780</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2186c4d02183e534b4cb0495d6320f7-153517d4e907268468ce002b4dce6fdb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	161282761
<i>Data di invio</i>	martedì 8 novembre 2022 10.46.10 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL (INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data mercoledì 16 novembre 2022 9.40.42 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro il termine perentorio ivi indicato. Il referente Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>011.Soccorso istruttorio Inai prot 2648_22_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 105 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): o7qoC2LVCKctanwa0QLHtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b1e9d5e495753e9063e4960759da58635857d85</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fc1c1a2f0e57891e1ddaf8e85dba93-f772d7f1738dba1886e5f0215d1b78194</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	161470185
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 novembre 2022 10.22.02 CET
<i>Mittente</i>	BETONFAS SRL (BETONFAS SRL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data lunedì 14 novembre 2022 10.55.10 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	in allegato si trasmette quanto richiesto distinti saluti betonfas ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro il termine perentorio ivi indicato. Il referente Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	Visura Camerale BETONFAS nov 22.pdf.p7m  Dimensioni: 135 KB  Firmatari: FASANINI GIUSEPPE  Hash(MD5-Base64): 9PV407nOFV4BBmoGEQxskw==  Hash(SHA-1-Hex): b4803786746d8e3923fc455cc6ddcb60df8e36c5  Hash(SHA-256-Hex): 2c07e70a64358108eaf5bdd81ed5179-fdf80f4715a3591aa073b70906475fcd0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	161282542
<i>Data di invio</i>	martedì 8 novembre 2022 10.42.41 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevuto; SUARDI SPA (SUARDI SPA), non ricevuto; BETONFAS SRL (BETONFAS SRL), non ricevuto; INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL (INAI COSTRUZIONI GE-

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>NERALI SRL), ricevuto in data lunedì 21 novembre 2022 19.13.54 CET</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione sospensione operazioni di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza in allegato si trasmette la comunicazione di cui all'oggetto. Il referente Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>009.Comunicazione sospensione per attivazione soccorso istruttorio prot 2650_22_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 61 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): FlQgLjSfi4VPY8gAKWrt3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fe302594ec963acb6390fdbb70b76c86bbb06e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d5fb530da45388eebb0942e97d36fa8-4ef515566fe5c83feb85db68f87cc317c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	161282682
<i>Data di invio</i>	martedì 8 novembre 2022 10.44.39 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	BETONFAS SRL (BETONFAS SRL), ricevuto in data lunedì 14 novembre 2022 10.20.50 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro il termine perentorio ivi indicato. Il referente Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>010.Soccorso istruttorio Betonfas prot 2647_22_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oF1t99ZyIaVdorZPOeCTvA==</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 64712995ce64e655636f9b1805eb749743b8b802</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fc58b41c432e1e9d005423f9bb4719-71d08b5df87a5bbf963a736331bf46423</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	160968013
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 ottobre 2022 13.10.32 CEST
<i>Mittente</i>	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data mercoledì 2 novembre 2022 12.36.09 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	IL PORTALE ANAC MI DICE CHE IL CIG NON E' ANCORA STATO DEFINITO.. PREGO DI DEFINIRLO GRAZIE
<i>Id Messaggio</i>	161639139
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 novembre 2022 16.23.27 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	SUARDI SPA (SUARDI SPA), non ricevuto; BETONFAS SRL (BETONFAS SRL), non ricevuto; SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevuto; INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL (INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data lunedì 21 novembre 2022 19.13.44 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto di opportuna conoscenza si prega di prendere visione dell'allegata nota. Il referente Geom. Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	<p>012.Ripresa operazioni di gara prot 2721_22_CM_al.pdf</p> <p>Dimensioni: 49 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YS9cBGyPOulHCnTl0vymaw==</p>

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

	<p>Hash(SHA-1-Hex): bc25ad0d62ae24b1753ae5c64327b642a6434568</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7a48ea935449e8dd33fde74ad45fc8- fefa3b021401bdc2ed0280de1a69af27d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	161075383
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 novembre 2022 15.35.31 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riscontro alla Vs. nota si comunica che il CIG in oggetto, presente sulla piattaforma simog.anticorruzione.it di ANAC, risulta ad oggi perfezionato. Cordiali saluti. Il referente Luca Arnaldi ----- Testo del messaggio originale: IL PORTALE ANAC MI DICE CHE IL CIG NON E' ANCORA STATO DEFINITO.. PREGO DI DEFINIRLO GRAZIE
<i>Id Messaggio</i>	161783800
<i>Data di invio</i>	martedì 22 novembre 2022 10.12.54 CET
<i>Mittente</i>	Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana (Chiesa Marco)
<i>Destinatari</i>	BETONFAS SRL (BETONFAS SRL), non ricevuto; INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL (INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevuto; SUARDI SPA (SUARDI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Esito apertura buste economiche
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che a seguito dell'apertura delle buste economiche telematiche, in ordine alla migliore offerta (ribasso del 23,69%) essendo stata ritenuta anormalmente bassa, è stato chiesto di presentare i previsti elementi giustificativi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Distinti saluti. Il referente Luca Arnaldi
<i>Id Messaggio</i>	161564986

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Data di invio</i>	mercoledì 16 novembre 2022 9.45.24 CET
<i>Mittente</i>	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL (INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data mercoledì 16 novembre 2022 16.22.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta di integrazione elementi formali ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, trasmetto quanto richiesto. Cordiali saluti Angelo Ielpo ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla entro il termine perentorio ivi indicato. Il referente Luca Arnaldi
<i>Allegato</i>	soccorso istruttorio.zip.p7m.tsd  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: IELPO ANGELO  Hash(MD5-Base64): cTUv4hz1LhFhL1ibklzJXw==  Hash(SHA-1-Hex): ee1171388b7bb1b47230bcd7a9a5be4ea57b0181  Hash(SHA-256-Hex): 96e79013a2f4667796825cfc6e81601-52bb0cb70ba965509394308aa30a78d24  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: 16/11/2022 09:43:50 CET
<i>Id Messaggio</i>	162153062
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 novembre 2022 7.44.05 CET
<i>Mittente</i>	BETONFAS SRL (BETONFAS SRL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data mercoledì 30 novembre 2022 17.41.15 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Verifica di congruità ex. art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
<i>Testo del Messaggio</i>	IN ALLEGATO QUANTO RICHIESTO DISTINTI SALUTI ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'allegata nota e di riscontrarla

Report della Procedura Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del Canale Muzza di Cassano d'Adda n. 160786856 effettuata da Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa Lodigiana

<i>Allegato</i>	<p>entro i termini ivi indicati. Distinti saluti. Il referente geom. Luca Arnaldi</p> <p>GIUSTIFICAZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: FASANINI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IVfewE5eKAFehz2NrFZmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 140212f00c8c5e1c3677bf5f7e428d21ca3925d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f76487812714fc8b031c909f12af2c-928bc7d4238427ae7b9f825a11ddc8b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	160896835
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 ottobre 2022 9.17.02 CEST
<i>Mittente</i>	SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL)
<i>Destinatari</i>	Chiesa Marco (Chiesa Marco), ricevuto in data mercoledì 2 novembre 2022 12.35.45 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno l'impresa SISTHEMA S.R.L. con sede legale in ROMA Via Poliziano , n. 8 – 00184, Tel 0689571487, Fax 0690210816, Cod. Fisc /Part. IVA 09243281004 – e-mail sisthemasrl@libero.it con riferimento al Vostro invito COMUNICA di essere costretta a declinare in quanto nuovi impegni lavorativi a breve-medio termine non permettono l'assunzione di eventuali nuovi lavori. Confidando di rimanere tra le imprese di fiducia di codesta Spett.le Amministrazione, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. Sisthema srl</p>

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.