



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Lodi: Via Nino dall'Oro n° 4 – tel. 0371/420189 – fax: 0371/50393 – e-mail: cmuzza@muzza.it

Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22 novembre 2014 (OCDPC 03/03/2015 n. 226)
Intervento 34 E – allegato E – Scheda RASDA 19178

**RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA
DEL CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCONA MEDIANTE
RICOSTRUZIONE DELLA SICUREZZA STATICA DELLE RIVE E
DELLE ALZAIE E LA DIFESA DAI FENOMENI DI EROSIONE E
SCALZAMENTO AL PIEDE CON LA RICOSTRUZIONE DEL
CORRETTO PROFILO DI SPONDA E POSA DI PIETRAMME
TIPO REZZATO**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Edizione
Luglio 2016

Il Presidente
Ettore Grecchi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Marco Chiesa

I Progettisti
Dott. Ing. Marco Chiesa – Dott. Ing. Andrea Mazzi

Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22 novembre 2014 (OCDPC 03/03/2015 n. 226)
Intervento 34 E – Scheda RASDA 19178

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DEL CANALE
GENERALE DI BONIFICA ANCONA MEDIANTE RICOSTRUZIONE DELLA
SICUREZZA STATICA DELLE RIVE E DELLE ALZAI E LA DIFESA DEI FENOMENI
DI EROSIONE E SCALZAMENTO AL PIEDE CON LA RICOSTRUZIONE DEL
CORRETTO PROFILO DI SPONDA E LA POSA IN OPERA DI PIETRAME DI TIPO
REZZATO

Progetto Esecutivo
Quadro economico complessivo

A) Opere con affidamento in appalto	€	858.787,03
B) Opere in economia mediante amministrazione diretta (escluse dall'appalto)	€	33.000,00
C) Sommano per lavori ed opere	€	891.787,03
D) oneri sic. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso	€	5.000,00
E) Sommano complessivamente per lavori ed opere	€	896.787,03
F) Occupazioni temporanee per area di cantiere e frutti pendenti	€	10.000,00
G) Imprevisti	€	7.000,00
H) IVA (22 % su E)	€	197.293,15
I) Spese tecniche generali (~10 % di E)	€	88.919,82
L) Sommano complessivamente per l'intervento	€	1.200.000,00

Lodi Luglio 2016