Consorzio Bonifica
Muzza Bassa
Lodigiana

MBL

PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E PER LA SICUREZZA NEL SETTORE IDRICO (PNIISSI)

Completamento funzionale della bacinizzazione del
Collettore Generale di Bonifica ed Irrigazione qi fini
della resilienza dellapprovvigionamento irriguo in

relazione ai cambiamenti climatici in atto e contfestuale
miglioramento della gestione del rischio idraulico per
il territorio Lodigiano sul fronte del Fiume Po

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

Il Responsabile Unico del Progetto | progettisti

dott. ing. Marco Chiesa dott. ing. Andrea Mazzi dott. ing. Luigi Tibollo

COLLABORATORI:
d?:g::;ison;g - Geologo: dott. Giovanni Bassi

PRo ITER - Strutturista: dott. ing. Neno Begovic

Incaricato della verifica ai sensi
dellart.42 del D.Lgs 36/2023 e ssmmii. - Archeologo: doftt. Paul Blocley

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

via Nino Dall'Oro 4 - 26900 LODI tel. 0371-420189
email: cmuzza@muzza.it  pec: consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it

BACINIZZAZIOI\IE C.G.B. I

TRAVERSE MOBILI MEZZANO VECCHIO CASTELNUOVO B.A.



Lavori in appalto

Al Opere con affidamento in appalto 1.976.068,04 €
ribasso %
A2 di cui costi della mano d'opera 381.575,79 €
A3 Oneri sic. D.lgs 81/2008 20.000,00 €
A Sommano complessivamente per lavori ed opere 1.996.068,04 €
Somme a disposizione
B1 Opere in economia mediante amministrazione diretta 140.000,00 €
B2 Rilievi, accertamenti e indagini 10.000,00 €
B2-a [Sorveglianza archeologica 15.000,00 €
B2-b |Bonifica Bellica 35.000,00 €
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti 58.000,00 €
B5 Occupazioni temporanee per aree di cantiere e frutti pendenti 56.000,00 €
B5-a [Indennita per servitl e espropri
B5-b |Spese per atti notarili e frazionamenti
B6 Art. 60, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 36/2023. 100.000,00 €
B7 Costi del personale interni (15% di A+B1+B5a+B5b) 320.075,63 €
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,
B8 supporto al responsabile del progetto e di verifica e validazione 83.000,00 €
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 |Spese per pubblicita 2.000,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 75.000,00 €
ed altri eventuali collaudi specialistici
B12 IVA (22 % su A +B1+B2+B3) 469.934,97 €
B13A [Incentivo progettazione ex art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023 (max 1,6% di A) 31.937,09 €
B13B :Qgreenr:\é%tgggse)ttazione ex art. 45 c. 5,6,7 D.Lgs. 36/2023 (0,4 % di A + 7.984,27 €
B Sommano complessivamento per somme a disposizione 1.403.931,96 €
C |Sommano complessivamente | € 3.400.000,00
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