



Prot. 2484/20/CM/al

DETERMINAZIONE del 4/9/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE CON MODIFICHE AGLI ATTI DI GARA E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 18 AUTOVEICOLI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICO ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO.

Codice Identificativo Gara (C.I.G): 8354905DB4

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Premesso che:

- con propria determinazione prot. n. 2056/20/CM/al del 23/7/2020 è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del *“Servizio di noleggio full service a lungo termine senza conducente di n. 18 autoveicoli per l’espletamento dei servizi tecnico istituzionali del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana”* della durata di 48 mesi per un valore massimo stimato, calcolato in conformità all’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di € 326.250,00 IVA esclusa, di cui € 290.000,00 IVA esclusa per l’espletamento del servizio ed € 36.250,00 IVA esclusa per l’opzione di proroga di sei mesi ex art. 106 comma 11 del Codice;

- con propria determinazione prot. n. 2219/20/CM/al del 4/8/2020 è stato prorogato il termine per il ricevimento delle offerte della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in argomento, dalle ore 12,00 del 1° settembre 2020 alle ore 12,00 del 16 settembre 2020;

Accertata l'indisponibilità per gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura aperta di reperire sul mercato alcune motorizzazioni dei modelli richiesti dal Consorzio a causa della chiusura dell'ordinabilità;

Valutata l'opportunità, allo scopo di:

1. garantire in ogni caso la formulazione e la presentazione di una offerta adeguata da parte degli operatori economici interessati;
2. facilitare, grazie alle precisazioni tecniche aggiunte, un possibile ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all'affidamento dell'appalto;
3. conseguire condizioni tecniche, prestazionali e funzionali del servizio migliorative rispetto a quelle individuate originariamente dal Consorzio;

di integrare mediante modifiche gli atti di gara, specificando ulteriormente alcuni parametri tecnico strutturali tali da poter garantire l'espletamento del servizio in parola anche mediante il noleggio di mezzi di trasporto equivalenti a quelli indicati negli originari Capitolato Tecnico, Disciplinare di gara e Schema di Contratto, ma che conservino le specifiche tecniche necessarie alla mobilità del Consorzio;

Dato atto che, in funzione della proroga disposta dal Governo al 15 ottobre 2020 del termine dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, si rende opportuno adeguare il termine di 120 giorni previsto dagli atti di gara per la consegna dei veicoli incrementandolo a 180 giorni intendendo, il suddetto termine, decorrente dalla data di stipulazione del contratto;

Considerato che l'introduzione delle richiamate integrazioni, comportano di conseguenza, una variazione ai seguenti atti della disciplina di gara:

Capitolato tecnico – Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli – Art 5 Tempi di consegna ed erogazione della fornitura;

Disciplinare di gara – Art. 2 Caratteristiche della procedura, Art. 4.1 Oggetto della gara, Art. 4.4 Durata del contratto e caratteristiche contrattuali e Art. 8.4 Spese di pubblicazione

Schema di contratto – Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Richiamate le precedenti pubblicazioni dei relativi avvisi su:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU S: 2020/S 144-354834 del 28/7/2020;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 5^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 87 del 29/7/2020;
- Quotidiano Libero – ed. nazionale del 4/8/2020;
- Quotidiano La Notizia – ed. nazionale del 4/8/2020;
- Quotidiano Libero – ed. locale del 4/8/2020;
- Quotidiano Il Giorno – ed. locale Lodi del 4/8/2020;

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU S: 2020/S 144-354834 del 7/8/2020;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 5^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 93 del 12/8/2020;
- Quotidiano Libero – ed. nazionale del 19/8/2020;
- Quotidiano La Notizia – ed. nazionale del 19/8/2020;
- Quotidiano Libero – ed. locale del 20/8/2020;

- Quotidiano Il Giorno – ed. locale Lodi del 19/8/2020;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sin qui esposte, integrare con le modifiche di cui all'allegato *“Modifiche agli atti di gara”* gli atti disciplinanti la procedura di affidamento in argomento;

Richiamato l'art. 79 *“Fissazione dei termini”* del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 3, lettera b) che testualmente recita: *“3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara”*;

Rilevato che il quarto comma del già citato art. 79 del Codice dei contratti pubblici stabilisce testualmente che *“La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche”*;

Ritenuto conseguentemente opportuno, in funzione delle modifiche sostanziali apportate agli atti di gara, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Arca Sintel, fissando un nuovo termine stabilito entro le ore 12.00 giorno 16 ottobre 2020 ed il nuovo termine per l'apertura delle offerte fissato alle ore 14,30 del 16 ottobre 2020;

Considerato che, in conseguenza della proroga dei termini per il ricevimento delle offerte, si intende differito il correlato termine per la richiesta di chiarimenti, fissato alle ore 12,00 del 5 ottobre 2020;

Ritenuto quindi necessario approvare con il presente atto gli allegati *“Modifiche agli atti di gara”* e *“Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte”* quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui sono contenute le nuove informazioni necessarie per i partecipanti alla procedura di che trattasi;

Dato atto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che le modifiche sostanziali della *lex specialis* devono essere soggette, ai fini della legittimità dell'intera procedura, a pubblicità analoga a quella del bando/disciplinare oggetto di modifica;

Ritenuto pertanto dovuto procedere con la pubblicazione del contenuto degli allegati *“Modifiche agli atti di gara”* e *“Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte”*, sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, sul profilo del Committente nella sezione *“Amministrazione trasparente”* e sulla Piattaforma telematica di Regione Lombardia Arca Sintel;

Considerato che a seguito della nuova pubblicazione degli avvisi relativi alla modifica e integrazione degli atti di gara, occorre procedere ad un aggiornamento della stima dei costi di pubblicazione riportati all'art. 8.4 del Disciplinare di gara;

Ricordato che tutte le spese di pubblicazione verranno rimborsate al Consorzio dall'Aggiudicatario di ogni singola procedura, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo per cui si intendono qui integralmente descritte e ne costituiscono la motivazione;
2. **di approvare**, gli allegati “*Modifiche agli atti di gara*” e “*Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte*”, relativi alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del “*Servizio di noleggio full service a lungo termine senza conducente di n. 18 autoveicoli per l’espletamento dei servizi tecnico istituzionali del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana*” della durata di 48 mesi per un valore massimo stimato, calcolato in conformità all’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di € 326.250,00 IVA esclusa, di cui € 290.000,00 IVA esclusa per l’espletamento del servizio ed € 36.250,00 IVA esclusa per l’opzione di proroga di sei mesi ex art. 106 comma 11 del Codice;
3. **di dare comunicazione** delle modifiche sostanziali agli atti di gara e dei nuovi termini stabiliti negli avvisi, procedendo alla pubblicazione degli allegati “*Modifiche agli atti di gara*” e “*Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte*” secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. **di aggiornare** la stima delle spese di pubblicazione di cui all’art. 8.4 del Disciplinare di gara, oneri che verranno rimborsati al Consorzio dall’Aggiudicatario della procedura, in € 5.000,00;
5. **di demandare** agli uffici competenti l’adozione di tutti i necessari e successivi adempimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Ing. Marco Chiesa)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*