BREMBIOLINA
SEZIONE STATO DI
FATTO

Decespugliamento della vegetazione

erbacea ed arbustiva in alveo

Eventuale potatura della
vegetazione arborea

Spurgo e ricalibratura

BREMBIOLINA
SEZIONE STATO DI
PROGETTO

Mantenimento della vegetazione

arborea esistente

Mantenimento della vegetazione
arborea esistente

Ripristino della sezione
idraulica originaria
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PISTA DI SERVIZIO
SEZIONE STATO DI

Regolarizzazione

Finitura superficiale

Consorzio Bonifica Muzza Wiy  Comune di Casalpusterlengo
|

m Bassa Lodigiana l Provincia di Lodi

PROGETTO del fondo in pietrischetto
Spurgo e ricalibratura Sottofondo in materiale
stabilizzato
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D.G.R. 6273/2022 — Opere per la messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria del
primo tratto della Brembiolina in Comune di
Casalpusterlengo (LO)

Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica

TAV 5 SEZIONI DELLO STATO DI FATTO

E DELLO STATO DI PROGETTO -
SCALA 1:200

Edizione marzo 2024

Il Responsabile Unico | Progettisti

del Progetto dott. ing. Marco Chiesa — dott. ing. Gianluca Toscani

dott. ing. Antonio Simone




