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ANALISI PREZZI 1

relativa al costo di fornitura e posa di 1 mc di materiale terroso (limo-
argillose) misto con aggregati naturali classificato secondo la UNI
11531-1:2014 nei gruppi A6-A7 per il consolidamento spondale dei
canali secondari

Compresa fornitura in cantiere, scarico, stesura e compattazione sulle
sponde del canale

Fornitura di materiale terroso misto con aggregati naturale
Analisi di mercato

mc t/mc t €/t TOTALE €
1,00 1,80 1,80 19,92 35,86
Utile d'impresa e spese generali (26,50 %) 9,50

tot. 1,80 19,92 4536 45,36

Escavatore cingolato ore/mc €/ora TOTALE
LOM241.RP.00.00.00.0020.e
0,05 70,26 3,51
tot. 0,05 70,26 3,51 3,51
RISORSA UMANA
LOM241.RU.00.00.00.0015.-
ore/mc €/lora TOTALE €
0,05 32,98 1,65

tot. 0,05 32,98 1,65 1,65

TOTALE €/mc 50,52



