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Computo metrico estimativo colo Muzzino di Borghetto in comune di Borghetto Lodigiano

Fornitura e posa di materiale terroso misto con aggregati naturale

APO1
b | h tot. mc €/mc TOTALE
1,00 65,00 1,00 65,00 50,52 3.283,80
tot. 65,00 50,52 3.283,80

SOMMANO €

3.283,80

3.283,80



Computo metrico estimativo Scolmatore Massalengo in comune di Massalengo

NOLO DI ESCAVATORE CINGOLATO
LOM241.RP.00.00.00.0020.d

g9 ore

1,00 20,00 8,00

tot.

RISORSA UMANA
LOM241.RU.00.00.00.0015.- n° (¢]s] ore

1,00 20,00 8,00

tot.

tot. ore

160,00

160,00

tot. ore

160,00

160,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME PER DIFESE SPONDALI

LOM241.0C.ADA.a04.B0105.Mb000.0510.-

b | sp tot. mc t/mc
4,00 97,00 0,60 232,80 1,80
tot. 232,80 1,80

tot. t

419,04

419,04

€/ora

68,59

68,59

€/ora

32,98

32,98

€/t

43,68

43,68

TOTALE

10.974,40

10.974,40

TOTALE

5.276,80

5.276,80

TOTALE

18.303,67

18.303,67

SOMMANO €

10.974,40

5.276,80

18.303,67

34.554,87



Computo metrico estimativo Roggia Gavazza in comune di Pieve Fissiraga

NOLO DI ESCAVATORE CINGOLATO
LOM241.RP.00.00.00.0020.d

n° gg ore tot. ore €/ora TOTALE €
1,00 3,00 8,50 25,50 68,59 1.749,05
tot. 25,50 68,59 1.749,05 1.749,05
RISORSA UMANA
LOM241.RU.00.00.00.0015.-
n° dgg ore tot. ore €/ora TOTALE €
1,00 3,00 8,50 25,50 32,98 840,99
tot. 25,50 32,98 840,99 840,99

SOMMANO € 2.590,04



Computo metrico estimativo Roggia Barbavara in comune di Pieve Fissiraga

NOLO DI ESCAVATORE CINGOLATO
LOM241.RP.00.00.00.0020.d

n° gg ore tot. ore €/ora TOTALE €
1,00 6,00 9,00 54,00 68,59 3.703,86
tot. 54,00 68,59 3.703,86 3.703,86
RISORSA UMANA
LOM241.RU.00.00.00.0015.-
n° dgg ore tot. ore €/ora TOTALE €
1,00 6,00 9,00 54,00 32,98 1.780,92
tot. 54,00 32,98 1.780,92 1.780,92

FORNITURA E POSA DI MATERIALE TERROSO
LOM241.0C.EEA.a04.A6600.Na000.0030.-

b | h tot. mc €/mc TOTALE €
1,00 100,00 0,50 50,00 25,52 1.276,00
tot. 50,00 25,52 1.276,00 1.276,00

SOMMANO € 6.760,78



Computo metrico estimativo colo Frata Ospedaletta in comune di Pieve Fissiraga

NOLO DI ESCAVATORE CINGOLATO
LOM241.RP.00.00.00.0020.d

n gg ore
1,00 4,00 8,00
tot.
RISORSA UMANA

LOM241.RU.00.00.00.0015.-
n° dgg ore
1,00 4,00 8,00
tot.

Fornitura e posa di materiale terroso misto con aggregati naturale

AP 01

0,90 155,00 0,50

tot.

tot. ore

32,00

32,00

tot. ore

32,00

32,00

tot. mc

69,75

69,75

€/ora

68,59

68,59

€/ora

32,98

32,98

€/mc

50,52

50,52

TOTALE

2.194,88

2.194,88

TOTALE

1.055,36

1.055,36

TOTALE

3.5623,77

3.523,77

SOMMANO €

2.194,88

1.055,36

3.5623,77

6.774,01



Lavori in appalto

A1 Opere somma urgenza 17.152,04 €
A2 Opere con affidamento in appalto 53.963,49 €
ribasso %
A3 di cui costi della mano d'opera 9.389,03 €
A4 Oneri sic. D.Igs 81/2008 1.210,45 €
A Sommano complessivamente per lavori ed opere 72.325,98 €
Somme a disposizione
B1 Opere in economia mediante amministrazione diretta 5.460,77 €
B2 Rilievi, accertamenti e indagini
B2-a [Sorveglianza archeologica
B2-b  |Bonifica Bellica
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti
B5 Occupazioni temporanee per aree di cantiere e frutti pendenti
B5-a |Indennita per servitl e espropri
B5-b |Spese per atti notarili
B6 Art. 60, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 36/2023.
B7 Costi del personale interni (100% del 12% di A+B1+B5+B5a+B5b) 9.334,41 €
B7-a Incremento per autorizzazione paesaggistica e pratica di esclusione da VIA
(1% di tA+tB1+tB5a+tB5b)
B7-b  |Spese di gestione ordinaria (15% di B7+B7a)
B8 Spese per attivita tgcnico ammi'nistrative Iconplesse al!a progettazione,
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 Spese per pubblicita
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici
B12 Incentivo progettazione ex art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023 (max 1,6% di A) 1.244,59 €
B13 ilrr:g;aenr:\éontgrco.g:)ttazione ex art. 45 c. 5,6,7 D.Lgs. 36/2023 (0,4 % di A + 311,15 €
B14 IVA (22 % su A +B1+B2+B3) 17.113,08 €
B Sommano complessivamento per somme a disposizione 33.464,00 €
C Sommano complessivamente € 105.790,00




