



LEGGE REGIONALE N° 31/2008 Art. 95
e d.g.r. n. 3196/2020 e d.g.r. 6584/2022

OPERE DI PRONTO INTERVENTO A CAUSA DEGLI EVENTI METEORICI DI
MAGGIO 2024 IN PROVINCIA DI MILANO E LODI - LOTTO 1

CUP: E98H24000290002

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

Edizione:
Dicembre 2024

Il Responsabile Unico del Progetto
dott. ing. Marco Chiesa

I Progettisti
dott. ing. Gianluca Toscani

Art. 95 l.r. 31/2008
d.g.r. n. 3196/2020 e d.g.r. 6584/2022

ANALISI PREZZI 1

relativa al costo di fornitura e posa di 1 mc di materiale terroso (limo-argillose) misto con aggregati naturali classificato secondo la UNI 11531-1:2014 nei gruppi A6-A7 per il consolidamento spondale dei canali secondari

Compresa fornitura in cantiere, scarico, stesura e compattazione sulle sponde del canale

Fornitura di materiale terroso misto con aggregati naturale

Analisi di mercato

	mc	t/mc	t	€ / t	TOTALE	€
	1,00	1,80	1,80	19,92	35,86	
Utile d'impresa e spese generali (26,50 %)					9,50	
		tot.	1,80	19,92	45,36	45,36

Escavatore cingolato

LOM241.RP.00.00.00.0020.e

	ore / mc	€ / ora	TOTALE	€
	0,05	70,26	3,51	
	tot.	0,05	70,26	3,51

RISORSA UMANA

LOM241.RU.00.00.00.0015.-

	ore/mc	€/ora	TOTALE	€
	0,05	32,98	1,65	
	tot.	0,05	32,98	1,65
	TOTALE		€ / mc	50,52