Ripristino scarpate e messa in sicurezza spondale mediante

Rimozione del materiale franato in alveo da

fornitura e posa di aggregato di terreno natura misto naturale

Rirpistino scarpate e messa in sicurezza spondale mediante fornitura
eposa di aggregato di terreno di natura misto naturale per ripristino

spondale
Canale Siiluppo Soessore Lunghezza
Roggi Careggia 1,00 0,50 580,00
Derivatore Saturno 2,50 0,60 107,00
Roggio Somaglia 2,50 0,50 3%4,00

Ripristino scarpate e messa in sicurezza spondale mediante

riutilizzare per il riempimento delle frane ed |l
ripristino del profilo spondale

A INTERVENTO TIPICO
/\//\//\fﬁ\ g STATO DI PROGETTO

RIPRISTINI IN MATERIALE
NATURALE DI CAVA

Rimozione del materiale franato in alveo da

fornitura e posa di pietrame tipo rezzato da posare a secco

Rirpistino scarpate e messa in sicurezza spondale mediante fornitura
eposa di pietrametipo rezzato

Canale Siiluppo Sessore Lunghezza

Derivatore Lavagna 400 0,60 128,00
Canale Muzza 250 0,60 510,00
Derivatore Ca del Parto 250 0,60 246,00
Derivatore Lanfroia 220 0,50 350,00
Colatore Ancona 4,00 0,80 92,00

Colatore Addetta 3,00 0,60 164,00

riutilizzare per il riempimento delle frane ed il
ripristino del profilo spondale

INTERVENTO TIPICO
STATO DI PROGETTO
RIPRISTINI'IN PIETRAME
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OPERE DI PRONTO INTERVENTO A CAUSA DEGLI EVENTI METEORICI DI
MAGGIO 2024 IN PROVINCIA DI MILANO E LODI - LOTTO 2

CUP: E58H24001010007

PROGETTO ESECUTIVO
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