

DGR XII/ 5311 DEL 10 NOVEMBRE 2025 -

PIANO LOMBARDIA (L.R. 9/2020):

**PROGRAMMA 2025/2027 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA
DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO**

**Messa in sicurezza delle strutture d'alveo e delle relative pertinenze del Colatore Muzza
mediante formazione di consolidamenti spondali e ripristino dei danneggiamenti
occorsi a seguito degli eventi pluviali straordinari del maggio e settembre 2024**

CUP: E18H25001220002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROSPETTO DELL'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

EDIZIONE: MARZO 2026

Il Responsabile Unico
del Progetto
Dott. Ing. Marco Chiesa

I Progettisti
Dott. Ing. Marco Chiesa - Dott. Ing. Gianluca Toscani

Individuazione della soglia massima d'incidenza del costo della manodopera		Durata	Ore/ giorno	Operaio comune edile		Operaio qualificato edile		Operaio specializzato edile		Operaio con motosega		Totale uomini	Totale euro	mezzi	uomini / giorno	
				34,23	38,10	41,09	26,57									
LAVORAZIONI																
		6	8	2						2		2	€ 5.836,80	1 Autocarro 1 Escavatore	12	
		70	8	2		1						3	€ 59.673,60	1 Autocarro 1 Escavatore 1 Pala gommata	210	

€ 65.510,40

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 335.000,00

PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

19,56%

ARROTONDAMENTO

20,00%

COSTO MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

€ 67.000,00