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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere provvisionali e di carattere generale: esecuzione di tutte le opere di carattere provvisorio,

preparatorio e logistico per consentire un ottimale svolgimento di tutti i lavori, formazione di rampe di

accesso all'alveo, sbharramenti e segnaletica stradale preparazione del cantiere e ogni altra prestazione o

lavoro provvisorio necessario, compresa la rimozione delle stesse e i pristini stati

a corpo

Nolo di escavatore con attrezzo forestale per rimozione piante in alveo e decespugliamento_

Tratto F-G
LOM252.RP.00.00.00.0020.e
ne
2,00
Spese di esercizio
LOM252.RP.00.00.00.1020.e
ne
2,00
Risorsa umana escavatorista
LOM252.RU.00.00.00.0015.-
ne
2,00

Nolo di autocarro per trasporto piante rimosse_Tratto F-G
LOM252.RP.00.50.00.0030.e

Spese di esercizio
LOM252.RP.00.50.00.1030.€

Risorsa umana autista
LOM252.RU.00.00.00.0015.-

ne
1,00
Risorsa umana operaio forestale
LOM252.RU.01.00.00.0020.-
ne
2,00
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3.500,00

6.744,96

2.218,56

3.286,08

2.114,40

625,20

1.369,20

2.550,72



Nolo di motosega
LOM252.RP.01.60.00.0010.b

ne
2,00
Spese di esercizio
LOM252.RP.01.60.00.1010.b
ne
2,00

Fornitura e posa in opera di pietrame per difese spondali
A.P.A1

b
Tratto A-A' sponda destra 5,00
Tratto A-A' sponda sinistra 5,00
Tratto C-D sponda destra 5,00
Tratto C-D sponda sinistra 5,00
Tratto E-F sponda destra 5,00
Tratto E-F sponda sinistra 5,00
Tratto H-I sponda sinistra 5,00

tot.
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78.000,00

312.000,00

SOMMANO
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335.000,00 €



QUADRO ECONOMICO - P.F.T.E.

COLATORE MUZZA
Lavori in appalto
A1l Opere con affidamento in appalto 335.000,00 €
ribasso %
A2 di cui costi della mano d'opera 67.000,00 €
A3 Oneri sic. D.Igs 81/2008 2.000,00 €
A Sommano complessivamente per lavori ed opere 337.000,00 €
Somme a disposizione
B1 Opere in economia mediante amministrazione diretta 30.000,00 €
B2 Rilievi, accertamenti e indagini
B2-a |Sorveglianza archeologica
B2-b |Bonifica Bellica
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti 531,00 €
B5 Occupazioni temporanee per aree di cantiere e frutti pendenti 5.000,00 €
B5-a |Indennita per servitl e espropri 0,00 €
B5-b |Spese per atti notarili 0,00 €
B6 Art. 60, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 36/2023. 3.350,00 €
B7 Costi del personale interni (100% del 10% di A+B1+B5+B5a+B5b) 30.000,00 €
B7-a :Rirt%n;ftnégﬂ%gftr%b) autorizzazione paesaggistica (0,5% di 1.860,00 €
B7-b |Spese di gestione ordinaria (15% di B7+B7a) 4.779,00 €
B8 Spese per attivita tepnico ammiqistrative connesse aIIa_ prggettazione,
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 |Spese per pubblicita
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B12 IVA (22 % su A +B1+B2+B3) 80.740,00 €
B13A |Incentivo progettazione ex art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023 (max 1,6% di A) 5.392,00 €
B13B :rr:greenr:\é%tsrg.gse)ttazione ex art. 45 c. 5,6,7 D.Lgs. 36/2023 (0,4 % di A + 1.348,00 €
B Sommano complessivamento per somme a disposizione 163.000,00 €
C Sommano complessivamente € 500.000,00




