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CONSORIZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Commissario Delegato per I'attuazione dei primi interventi urgenti di
protezione cicile conseguenti alle eccezionali avversita atmosferiche che
hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22

novembre 2014 (OCDPC 03/03/2015 N. 226)
Intervento 28E - Allegato E - scheda rasda n® 19178

ORIO LITTA - MORGANA VENERE - MARCHESINA
EROSIONE ARGINE TRA MORGANA VENERE E
MARCHESINA, FRANE SP 206, FRANE ROGGIA VENERE,
CEDIMENTO PARATOIA MARCHESINA - RIPRESA DELLE
FRANE - RICOSTRUZIONE DEL MANUFATTO - FORMAZIONE
DIFESA IDRAULICA

PROGETTO ESECUTIVO

TAV .03 pPLANIMETRIA CATASTALE CON
INDICAZIONE DEI PUNTI DI RILIEVO
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