



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Lodi: Via Nino dall'Oro n° 4 – tel. 0371/420189 – fax: 0371/50393 – e-mail: cmuzza@muzza.it

Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22 novembre 2014 (OCDPC 03/03/2015 n. 226)
Intervento 34 E – allegato E – Scheda RASDA 19178

**RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA
DEL CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCONA MEDIANTE
RICOSTRUZIONE DELLA SICUREZZA STATICA DELLE RIVE E
DELLE ALZAIE E LA DIFESA DAI FENOMENI DI EROSIONE E
SCALZAMENTO AL PIEDE CON LA RICOSTRUZIONE DEL
CORRETTO PROFILO DI SPONDA E POSA DI PIETRAMME
TIPO REZZATO**

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

Edizione
Luglio 2016

Il Presidente
Ettore Grecchi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Marco Chiesa

I Progettisti
Dott. Ing. Marco Chiesa – Dott. Ing. Andrea Mazzi

P001 Malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua, per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in calcestruzzo, per applicazione a pennello, spatola o spruzzo, pronta all'uso. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C) per la protezione del calcestruzzo.

P002 Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri di armatura. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7.

Per la redazione del progetto, oltre ai suddetti prezzi specifici, è stato utilizzato il "Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche" della Regione Lombardia, anno 2011, attualmente in vigore, di cui si riporta lo stralcio delle voci utilizzate per la computazione delle lavorazioni e delle analisi dei prezzi.

L'elenco prezzi completo citato è il documento da utilizzarsi quale riferimento per gli eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari in corso d'opera.

voci utilizzate:

Noli - pag.19

Noli - pag.20

Materiali - pag.26

Materiali - pag.27

Opere Compiute - pag. 42

Opere Compiute - pag. 43

Materiali - pag.79

Opere Compiute - pag. 79

Opere Compiute - pag. 92

Opere Compiute - pag. 94

Opere Compiute - pag. 166

Opere Compiute - pag. 213

Opere Compiute - pag. 228

Opere Compiute - pag. 281

Opere Compiute - pag. 282

Opere Compiute - pag. 425