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Pietrame tratto 2

Sezione tipologica 2
Vedasi tav. 09

Lunghezza intervento 240,00 m

Pietrame tratto 2a

Fornitura e posa di pietrame per’

le sole scarpate e ripresa del

pietrame franato da riposizighare

solo sul fondo del canale /

Lunghezza intervento 27@/00 m
/

Prog. 2 +315m

Prog. 2 +420m

Prog. 2 +415m

Pietra me r atto 3

Lunghezza intervento 175,00 m
Sezione tipologica 03
Vedasi tav.09

Sc 8

Prog. 2 + 577 m
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CONSORIZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Commissario Delegato per I'attuazione dei primi interventi urgenti di
protezione cicile conseguenti alle eccezionali avversita atmosferiche che
hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22
novembre 2014 (OCDPC 03/03/2015 N. 226)
Intervento 34E - Allegato E - scheda rasda n® 19178
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MEDIANTE RICOSTRUZIONE DELLA SICUREZZA STATICA
DELLE RIVE E DELLE ALZAIE E LA DIFESA DAI FENOMENI
DI EROSIONE E SCALZAMENTO AL PIEDE CON LA
RICOSTRUZIONE DEL CORRETTO PROFILO DI SPONDA E
POSA DI PIETRAME DI TIPO REZZATO
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