



SEZIONE A - A'



SEZIONE B - B'

<u>La manutenzione ed il ripristino della funzionalità idraulica del ponte canale della roggia Marchesina</u>, prevede l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

-esecuzione di tutte le eventuali opere provvisorie per intercettazione e smaltimento di acque defluenti nella roggia Marchesina e nel Colatore Ancona;
-pulizia generale di tutto manufatto, rimozione delle erbe infestanti e di eventuali ricacci di essenze arbustive e/o arboree, anche in prossimità del manufatto stesso
-pulizia dei ferri di armatura dalla ruggine e/o da residui terrosi
-applicazione di malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri di armatura
-ripristino delle parti in calcestruzzo sbrecciate e/o deteriorate, per la ricostituzione delle geometrie originarie e per la sigillatura delle fessurazioni
-trattamento impermeabilizzante preliminare delle superfici verticali e del fondo del ponte canale con malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua
-applicazione rete di armatura in fibra di vetro per intonaci sottili e rivestimenti plastici
-intonacatura cmpleta delle superfici interne verticali e del fondo del ponte canale

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA
Lodi: Via Nino dall'Oro n° 4 - tel. 0371/420189 fax 0371/50393 - e-mail. cmuzza@muzza.it

Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione cicile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22 novembre 2014 (OCDPC 03/03/2015 N. 226)
Intervento 34E - Allegato E - scheda rasda n° 19178

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DEL CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCONA MEDIANTE RICOSTRUZIONE DELLA SICUREZZA STATICA DELLE RIVE E DELLE ALZAIE E LA DIFESA DAI FENOMENI DI EROSIONE E SCALZAMENTO AL PIEDE CON LA RICOSTRUZIONE DEL CORRETTO PROFILO DI SPONDA E POSA DI PIETRAME DI TIPO REZZATO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.09 MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL PONTE CANALE ROGGIA MARCHESINA
scala1:50

Edizione
Luglio 2016

Il Presidente
Ettore Grecchi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Marco Chiesa

I Progettisti
Dott. Ing. Marco Chiesa - Dott. Ing. Andrea Mazzi